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   河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2019-RJ004；2017-RJ004

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

    年   月   日



温县武德镇东南徐堡美丽乡村示范
县试点项目---绿化 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



北街绿化 工程

封-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

   年   月   日



北街绿化 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北街绿化
标段：温县武德镇东南徐堡美丽乡村示范县
试点项目---绿化 第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

E.1 绿化工程

1 050102001001 栽植乔木
1.种类:石榴树
2.冠幅:2米
3.养护期:一年

株 30

2 050102001002 栽植乔木
1.种类:红叶石楠
2.冠幅:1米
3.养护期:一年

株 30

3 050102001003 栽植乔木
1.种类:四季桂
2.冠幅:2米
3.养护期:一年

株 16

分部小计

措施项目

本页小计

合  计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
(主要清单)

工程名称：北街绿化
标段：温县武德镇东南徐堡美丽乡
村示范县试点项目---绿化 第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

本页小计

合  计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：北街绿化
标段：温县武德镇东南徐堡美丽乡
村示范县试点项目---绿化 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计 算 基 础 费率
(%) 金 额(元) 调整费

率(%)
调整后

金额(元) 备 注

1 050405001001 安全文明施工费

不可竞争费，安全生产
费、文明施工措施费费
率值根据“ 豫建设标【
2014】57号文” 取定，
扬尘污染防治费费率值
根据“ 豫建设标【2016
】47号文” 取定。

1.1 1.1 安全生产费

(综合工日合计+技术
措施项目综合工日合
计)*34*1.66*(1-10.0
8%)

1.2 1.2 文明施工措施费

(综合工日合计+技术
措施项目综合工日合
计)*34*1.66*(1-10.0
8%)

1.3 1.3 扬尘污染防治费

(综合工日合计+技术
措施项目综合工日合
计)*34*1.66*(1-10.0
8%)

2 050405002001 夜间施工增加费 综合工日合计+技术措
施项目综合工日合计

3 050405004001 二次搬运费 综合工日合计+技术措
施项目综合工日合计

4 050405005001 冬雨季施工增加费
综合工日合计+技术措
施项目综合工日合计

5 050405006001 反季节栽植影响措施 综合工日合计+技术措
施项目综合工日合计

6 050405007001 地上、地下设施的临
时保护设施

综合工日合计+技术措
施项目综合工日合计

7 050405008001 已完工程及设备保护
费

综合工日合计+技术措
施项目综合工日合计

合  计



规费、税金项目计价表

工程名称：北街绿化
标段：温县武德镇东南徐堡美丽乡村示范县
试点项目---绿化 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数 计算费率
(%) 金 额(元)

1 规费 其中：1)工程排污费+2)社会保障
费+3)住房公积金+4)工伤保险

1.1 其中：1)工程排污费

1.2 2)社会保障费 综合工日合计+技术措施项目综合
工日合计

1.3 3)住房公积金 综合工日合计+技术措施项目综合
工日合计

1.4 4)工伤保险 综合工日合计+技术措施项目综合
工日合计

2 增值税~销项税额 不含税工程造价合计

合  计



中街绿化 工程

封-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

   年   月   日



中街绿化 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总   说   明

工程名称：中街绿化 第 1 页 共 1 页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中街绿化
标段：温县武德镇东南徐堡美丽乡村示范县
试点项目---绿化 第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

E.1 绿化工程

1 050102001001 栽植乔木
1.种类:石榴树
2.冠幅:2米
3.养护期:一年

株 30

2 050102001002 栽植乔木
1.种类:红叶石楠
2.冠幅:1米
3.养护期:一年

株 30

3 050102001003 栽植乔木
1.种类:四季桂
2.冠幅:2米
3.养护期:一年

株 16

分部小计

措施项目

本页小计

合  计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
(主要清单)

工程名称：中街绿化
标段：温县武德镇东南徐堡美丽乡
村示范县试点项目---绿化 第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

本页小计

合  计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：中街绿化
标段：温县武德镇东南徐堡美丽乡
村示范县试点项目---绿化 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计 算 基 础 费率
(%) 金 额(元) 调整费

率(%)
调整后

金额(元) 备 注

1 050405001001 安全文明施工费

不可竞争费，安全生产
费、文明施工措施费费
率值根据“ 豫建设标【
2014】57号文” 取定，
扬尘污染防治费费率值
根据“ 豫建设标【2016
】47号文” 取定。

1.1 1.1 安全生产费

(综合工日合计+技术
措施项目综合工日合
计)*34*1.66*(1-10.0
8%)

1.2 1.2 文明施工措施费

(综合工日合计+技术
措施项目综合工日合
计)*34*1.66*(1-10.0
8%)

1.3 1.3 扬尘污染防治费

(综合工日合计+技术
措施项目综合工日合
计)*34*1.66*(1-10.0
8%)

2 050405002001 夜间施工增加费 综合工日合计+技术措
施项目综合工日合计

3 050405004001 二次搬运费 综合工日合计+技术措
施项目综合工日合计

4 050405005001 冬雨季施工增加费
综合工日合计+技术措
施项目综合工日合计

5 050405006001 反季节栽植影响措施 综合工日合计+技术措
施项目综合工日合计

6 050405007001 地上、地下设施的临
时保护设施

综合工日合计+技术措
施项目综合工日合计

7 050405008001 已完工程及设备保护
费

综合工日合计+技术措
施项目综合工日合计

合  计



规费、税金项目计价表

工程名称：中街绿化
标段：温县武德镇东南徐堡美丽乡村示范县
试点项目---绿化 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数 计算费率
(%) 金 额(元)

1 规费 其中：1)工程排污费+2)社会保障
费+3)住房公积金+4)工伤保险

1.1 其中：1)工程排污费

1.2 2)社会保障费 综合工日合计+技术措施项目综合
工日合计

1.3 3)住房公积金 综合工日合计+技术措施项目综合
工日合计

1.4 4)工伤保险 综合工日合计+技术措施项目综合
工日合计

2 增值税~销项税额 不含税工程造价合计

合  计



南街绿化 工程

封-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

   年   月   日



南街绿化 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南街绿化
标段：温县武德镇东南徐堡美丽乡村示范县
试点项目---绿化 第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

E.1 绿化工程

1 050102001001 栽植乔木
1.种类:石榴树
2.冠幅:2米
3.养护期:一年

株 30

2 050102001002 栽植乔木
1.种类:红叶石楠
2.冠幅:1米
3.养护期:一年

株 30

3 050102001003 栽植乔木
1.种类:四季桂
2.冠幅:2米
3.养护期:一年

株 18

分部小计

措施项目

本页小计

合  计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
(主要清单)

工程名称：南街绿化
标段：温县武德镇东南徐堡美丽乡
村示范县试点项目---绿化 第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

本页小计

合  计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：南街绿化
标段：温县武德镇东南徐堡美丽乡
村示范县试点项目---绿化 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计 算 基 础 费率
(%) 金 额(元) 调整费

率(%)
调整后

金额(元) 备 注

1 050405001001 安全文明施工费

不可竞争费，安全生产
费、文明施工措施费费
率值根据“ 豫建设标【
2014】57号文” 取定，
扬尘污染防治费费率值
根据“ 豫建设标【2016
】47号文” 取定。

1.1 1.1 安全生产费

(综合工日合计+技术
措施项目综合工日合
计)*34*1.66*(1-10.0
8%)

1.2 1.2 文明施工措施费

(综合工日合计+技术
措施项目综合工日合
计)*34*1.66*(1-10.0
8%)

1.3 1.3 扬尘污染防治费

(综合工日合计+技术
措施项目综合工日合
计)*34*1.66*(1-10.0
8%)

2 050405002001 夜间施工增加费 综合工日合计+技术措
施项目综合工日合计

3 050405004001 二次搬运费 综合工日合计+技术措
施项目综合工日合计

4 050405005001 冬雨季施工增加费
综合工日合计+技术措
施项目综合工日合计

5 050405006001 反季节栽植影响措施 综合工日合计+技术措
施项目综合工日合计

6 050405007001 地上、地下设施的临
时保护设施

综合工日合计+技术措
施项目综合工日合计

7 050405008001 已完工程及设备保护
费

综合工日合计+技术措
施项目综合工日合计

合  计



规费、税金项目计价表

工程名称：南街绿化
标段：温县武德镇东南徐堡美丽乡村示范县
试点项目---绿化 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数 计算费率
(%) 金 额(元)

1 规费 其中：1)工程排污费+2)社会保障
费+3)住房公积金+4)工伤保险

1.1 其中：1)工程排污费

1.2 2)社会保障费 综合工日合计+技术措施项目综合
工日合计

1.3 3)住房公积金 综合工日合计+技术措施项目综合
工日合计

1.4 4)工伤保险 综合工日合计+技术措施项目综合
工日合计

2 增值税~销项税额 不含税工程造价合计

合  计



新南街绿化 工程

封-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

   年   月   日



新南街绿化 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新南街绿化
标段：温县武德镇东南徐堡美丽乡村示范县
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

E.1 绿化工程

1 050102001001 栽植乔木
1.种类:石榴树
2.冠幅:2米
3.养护期:一年

株 40

2 050102001002 栽植乔木
1.种类:红叶石楠
2.冠幅:1米
3.养护期:一年

株 30

3 050102001003 栽植乔木
1.种类:四季桂
2.冠幅:2米
3.养护期:一年

株 10

分部小计

措施项目

本页小计

合  计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
(主要清单)

工程名称：新南街绿化
标段：温县武德镇东南徐堡美丽乡
村示范县试点项目---绿化 第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

本页小计

合  计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：新南街绿化
标段：温县武德镇东南徐堡美丽乡
村示范县试点项目---绿化 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计 算 基 础 费率
(%) 金 额(元) 调整费

率(%)
调整后

金额(元) 备 注

1 050405001001 安全文明施工费

不可竞争费，安全生产
费、文明施工措施费费
率值根据“ 豫建设标【
2014】57号文” 取定，
扬尘污染防治费费率值
根据“ 豫建设标【2016
】47号文” 取定。

1.1 1.1 安全生产费

(综合工日合计+技术
措施项目综合工日合
计)*34*1.66*(1-10.0
8%)

1.2 1.2 文明施工措施费

(综合工日合计+技术
措施项目综合工日合
计)*34*1.66*(1-10.0
8%)

1.3 1.3 扬尘污染防治费

(综合工日合计+技术
措施项目综合工日合
计)*34*1.66*(1-10.0
8%)

2 050405002001 夜间施工增加费 综合工日合计+技术措
施项目综合工日合计

3 050405004001 二次搬运费 综合工日合计+技术措
施项目综合工日合计

4 050405005001 冬雨季施工增加费
综合工日合计+技术措
施项目综合工日合计

5 050405006001 反季节栽植影响措施 综合工日合计+技术措
施项目综合工日合计

6 050405007001 地上、地下设施的临
时保护设施

综合工日合计+技术措
施项目综合工日合计

7 050405008001 已完工程及设备保护
费

综合工日合计+技术措
施项目综合工日合计

合  计



规费、税金项目计价表

工程名称：新南街绿化
标段：温县武德镇东南徐堡美丽乡村示范县
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 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数 计算费率
(%) 金 额(元)

1 规费 其中：1)工程排污费+2)社会保障
费+3)住房公积金+4)工伤保险

1.1 其中：1)工程排污费

1.2 2)社会保障费 综合工日合计+技术措施项目综合
工日合计

1.3 3)住房公积金 综合工日合计+技术措施项目综合
工日合计

1.4 4)工伤保险 综合工日合计+技术措施项目综合
工日合计

2 增值税~销项税额 不含税工程造价合计

合  计



南北生产路绿化 工程

封-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

   年   月   日



南北生产路绿化 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北生产路绿化
标段：温县武德镇东南徐堡美丽乡村示范县
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

E.1 绿化工程

1 050102001001 栽植乔木
1.种类:石榴树
2.冠幅:2米
3.养护期:一年

株 22

2 050102001002 栽植乔木
1.种类:红叶石楠
2.冠幅:1米
3.养护期:一年

株 28

3 050102001003 栽植乔木
1.种类:四季桂
2.冠幅:2米
3.养护期:一年

株 4

分部小计

措施项目

本页小计

合  计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
(主要清单)

工程名称：南北生产路绿化
标段：温县武德镇东南徐堡美丽乡
村示范县试点项目---绿化 第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

本页小计

合  计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：南北生产路绿化
标段：温县武德镇东南徐堡美丽乡
村示范县试点项目---绿化 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计 算 基 础 费率
(%) 金 额(元) 调整费

率(%)
调整后

金额(元) 备 注

1 050405001001 安全文明施工费

不可竞争费，安全生产
费、文明施工措施费费
率值根据“ 豫建设标【
2014】57号文” 取定，
扬尘污染防治费费率值
根据“ 豫建设标【2016
】47号文” 取定。

1.1 1.1 安全生产费

(综合工日合计+技术
措施项目综合工日合
计)*34*1.66*(1-10.0
8%)

1.2 1.2 文明施工措施费

(综合工日合计+技术
措施项目综合工日合
计)*34*1.66*(1-10.0
8%)

1.3 1.3 扬尘污染防治费

(综合工日合计+技术
措施项目综合工日合
计)*34*1.66*(1-10.0
8%)

2 050405002001 夜间施工增加费 综合工日合计+技术措
施项目综合工日合计

3 050405004001 二次搬运费 综合工日合计+技术措
施项目综合工日合计

4 050405005001 冬雨季施工增加费
综合工日合计+技术措
施项目综合工日合计

5 050405006001 反季节栽植影响措施 综合工日合计+技术措
施项目综合工日合计

6 050405007001 地上、地下设施的临
时保护设施

综合工日合计+技术措
施项目综合工日合计

7 050405008001 已完工程及设备保护
费

综合工日合计+技术措
施项目综合工日合计

合  计



规费、税金项目计价表

工程名称：南北生产路绿化
标段：温县武德镇东南徐堡美丽乡村示范县
试点项目---绿化 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数 计算费率
(%) 金 额(元)

1 规费 其中：1)工程排污费+2)社会保障
费+3)住房公积金+4)工伤保险

1.1 其中：1)工程排污费

1.2 2)社会保障费 综合工日合计+技术措施项目综合
工日合计

1.3 3)住房公积金 综合工日合计+技术措施项目综合
工日合计

1.4 4)工伤保险 综合工日合计+技术措施项目综合
工日合计

2 增值税~销项税额 不含税工程造价合计

合  计
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